



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ที่ สส ๗๑๕๐๓/-

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ สภามีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบ อบต.ท้ายหาดเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐมีการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดจ้างครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายดุสิต ทรัพย์พวง)

ประธานคณะกรรมการฯ

- ทราบ

๑. นายชัยโรจน์ บุญทอง

๒. นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ
ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแบบรูปารายการงานโครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ
 ขอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายดุสิต ทรัพย์พ่วง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางแก้ว ประธานกรรมการ	
๒.	นายชัยโรจน์ บุญทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายหาด กรรมการ	
๓.	นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ท้ายหาด กรรมการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ
ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายดุสิต ทรัพย์พ่วง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางแก้ว ประธานกรรมการ
๒.	นายชัยโรจน์ บุญทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายหาด กรรมการ
๓.	นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ท้ายหาด กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายดุสิต ทรัพย์พ่วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางแก้ว ในฐานะประธานกรรมการ
จัดทำ แบบรูปายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายศิริวัฒน์
พุ่มเทียน เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การจัดทำแบบรูปายการงานโครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
พร้อมวางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

๑. จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ
คุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

๒. กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูป
ก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน

/๓. ตามหนังสือ...

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่

๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการ ราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา และตารางหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วน ราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/คำดำเนินการ สำหรับการออกแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง เห็นควรกำหนดไว้ ๙๐ วัน เนื่องจากเป็นจำนวนวันที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่กำหนดในแบบ-แปลนก่อสร้าง

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวน ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายหาดได้รับมอบงาน ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างและข้อกำหนดต่างๆ ตามหน้าที่ ที่ได้รับตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบว่า เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม โยธา พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่ ทั้งนี้หากงานโครงการดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ รับรองแบบ ก็จะพิจารณารับรองในแบบแปลน ก่อสร้างให้ถูกต้อง

ข้อเสนอพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติแบบรูปารายการงานโครงการก่อสร้างเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์๑ (แยกขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด ดำเนินการจัดทำ รายงานขอซื้อขอจ้างต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายดุสิต ทรัพย์พ่วง)