



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ที่ สส ๗๑๕๐๓/๓๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติราคากลางโครงการขุดลอกลำกระโดง ซอยสุขใจ(หลัง อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำกระโดง ซอยสุขใจ(หลัง อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เลขที่ ๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| ๑. นายชัยโรจน์ บุญทอง | ผอ.กองช่าง อบต.แหลมใหญ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางรุ่งฤดี ลีสมกุล | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาค่าวัสดุและแรงงาน ค่า Factor F ที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำกระโดง ซอยสุขใจ(หลัง อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางดังกล่าว แล้วเสร็จ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๔๕ วัน พร้อมแนบรายงานการประชุมและรายละเอียดแบบฟอร์มราคากลางตามแบบกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมขอส่งมอบราคากลางที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยโรจน์ บุญทอง)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุ่งฤดี ลีสมกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน)

ความเห็นปลัดฯ.....



(ลงชื่อ).....


(นายอรุณ แก้วอ่อน)

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

อนุมัติ.

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(ลงชื่อ).....

(นายอรรถ นนทลักษณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด